

Fullständig utlysningstext: Nationellt projektkontor för lokal och regional utveckling kring förnybar elproduktion

Energimyndigheten utlyser 7,5 miljoner (2,5 miljoner per år i tre år) för ett nationellt projektkontor inom det nystartade programmet [Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion](#) för åren 2020 till och med 2022.

Sista ansökningsdag är 10 februari 2020 klockan 12.

Energimyndigheten utlyser medel för att upprätta ett nationellt projektkontor inom programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion. Det nationella projektkontorets syfte är att stötta kommuner, regioner och lokalt/regionalt näringsliv inför etablering och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion. Projektkontorets mål är att etablering och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion genererar mervärde till lokalsamhället och regionen i stort i form av lokala arbetstillfällen och näringslivsutveckling. Fokus för projektkontorets arbete ska vara på vindkraft, eftersom detta arbetssätt har visat sig väl lämpat när det gäller vindkraft och då det är inom vindkraften som merparten av investeringarna väntas ske kommande år. Under projektkontorets första år ska dock en analys göras för att utreda behov och möjligheter att ha ett liknande arbetssätt för andra förnybara kraftslag och elnät.

Bakgrund

Inom Nätverket för vindbruk, som har drivits av Energimyndigheten sedan 2008, har Energimyndigheten haft fyra regionala samarbetspartners, så kallade noder, som haft ansvar för olika sakområden. En av nätverkets noder, Vindkraftscentrum, baserad på Strömsunds kommun, har utvecklat ett arbetssätt rörande lokal utveckling i samband med etablering och drift av vindkraftsparker. I korthet bygger arbetssättet på att visa på de möjligheter som finns vid etablering och drift av vindkraftsparker för det lokala näringslivet. Denna kunskap används sedan som underlag till lokala och regionala beslutsfattare och näringsliv. En viktig del i arbetet har också varit att rent praktiskt visa på dessa möjligheter genom erfarenhetsutbyten mellan kommuner i form av bland annat studiebesök och forum. Som grund för arbetet har flera djupgående analyser gjorts av näringslivsutvecklingen och möjligheter för näringslivsutveckling i samband med etablering, drift och underhåll av vindkraftsparker. Noden har också förenklats sammankopplingen mellan lokalt näringsliv och de som etablerar/driver vindkraftsparker genom att använda/ta fram digitala verktyg (projektdatabaser samt webbapplikation).

Det övergripande målet, tillsammans med nodens övriga aktiviteter, är att generera mervärde till lokalsamhället i form av arbetstillfällen och näringslivsutveckling i samband med vindkraftsetableringar. Det går att läsa mer om detta arbete på nodens [hemsida](#).

Nätverket för vindbruk avslutas 2019-03-31 och ersätts till viss del av *Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion*. Denna utlysning gäller att inom det nya programmet skapa ett nationellt projektkontor som bygger vidare på ovan beskrivet arbetssätt, se beskrivning nedan.

Prioriterat område: Nationellt projektkontor för lokal och regional näringslivsutveckling

De långsiktiga målen för Energimyndighetens nystartade program *Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion* är följande:

- Att förnybar elproduktion är väl lokaliserad och väl förankrad i sitt närområde.
- Att arbetet hos berörda lokala och regionala aktörer med förnybar elproduktion och elsystem baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap.
- Att etablering och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion genererar mervärde till lokalsamhället.

Programmet har finansiering för tre år och kommer under denna tid att ha minst en utlysningomgång per år för projektansökningar samt eventuellt utlysa fler nationella projektkontor med olika tematiska inriktningar. Läs mer om programmet [här](#).

Det nationella projektkontorets prioriterade områden är följande:

- Bistå lokala och regionala myndigheter (t ex kommuner och regioner) samt lokalt/regionalt näringsliv med aktuellt underlag för näringslivsmöjligheter som finns i samband med etablering, drift och underhåll samt återinvesteringar i vindkraft. Detta kräver även att analyser och kvantifieringar av näringslivspåverkan av vindkraftsparker görs löpande.
- Skapa erfarenhetsutbyten och kunskapsspridning mellan lokala och regionala myndigheter (t ex kommuner och regioner) samt lokalt/regionalt näringsliv i form av exempelvis studiebesök, nätverk, forum och lärande exempel.

- Praktiskt bidra med sammankopplingen mellan lokalt och regionalt näringsliv och de som etablerar, driver, underhåller och återinvesterar i vindkraft genom någon typ av verktyg. Detta för att skapa en kontaktyta mellan lokalt och regionalt näringsliv och de som genomför byggnationen/driften/underhållet och på så sätt underlätta för lokalt och regionalt deltagande.

Under projektkontorets första år ska en analys göras för att utreda behov och möjligheter att ha ett liknande arbetssätt för andra förnybara kraftslag och elnät. Analysen genomförs i tät samverkan med Energimyndigheten. Resultatet från denna analys kan komma att vidga projektkontorets arbetsområde till fler kraftslag. Detta behöver dock inte inkluderas i denna ansökan utan blir i såna fall en utökning inför år 2021.

Projektkontoret ska aktivt verka för att sprida information inom sitt arbetsområde till kommuner och regioner med en stor potential för vindkraft och/eller en stor utbyggnad och drift av eller återinvesteringar i vindkraft samt stötta dessa med underlag. Projektkontoret ska även stötta projekt inom detta område som finansieras inom programmet och vara med i dessa projekts referensgrupper. Utöver underlag för näringslivsutveckling ska projektkontoret även sprida material som beskriver de förnybara kraftslagens roller i elsystemet och energiomställningen samt dess påverkan på miljö och samhälle.

Projektkontoret kommer ha flera avstämningar per år med Energimyndigheten och diskutera kommande aktiviteter och inriktning.

Vem kan söka?

Stödet kan endast sökas av offentliga aktörer på kommunal eller regional nivå som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Kommuner, regioner, länsstyrelser, energikontor eller aktörer med regionalt utvecklingsansvar är exempel på aktörer som kan söka uppdraget som projektkontor.

Tidplan

Projektet ska senast ha påbörjats 2020-06-01 och kan hålla på som längst till 2023-03-31. Finansieringen justeras utifrån faktisk längd på projektet (2,5 miljoner/helår).

Beslut om ansökningar förväntas vara fattade inom två veckor efter sista ansökningsdag. Detta kan dock påverkas av antalet inkomna ansökningar.

Utlysningen är öppen under perioden 16 december 2019 till 10 februari 2020. Den fullständiga ansökan ska vara inlämnad senast den 10 februari 2020 kl 12.00.

Omfattning

Energimyndigheten har avsatt omkring 2,5 miljon kronor årligen för projektkontoret (7,5 miljoner totalt). Uppdraget ges full kostnadstäckning. Energimyndighetens bedömning är att budgeten blir omkring 2,5 miljoner kronor årligen, men det är möjligt att ansöka om både lägre och högre belopp.

Krav och kriterier

Följande krav finns på ansökan gällande mål, utförande och uppföljning:

- I ansökan *ska* det beskrivas hur arbetet kommer bygga vidare på genomfört arbete inom *Nätverket för vindbruks* nod Vindkraftscentrum, Strömsunds kommun.
- I ansökan *ska* projektkontorets organisation beskrivas.
- Sökande *ska* i ansökan tydliggöra vilken/vilka målgrupp/er som kommer att delta eller involveras i projektet. Sökanden ska ange en enkel plan för hur dessa aktörer ska nås.
- Projekten *ska* ha en projektlogik. Effekt- och projektmål, aktiviteter och hur de bidrar till projektmålet, budget samt utvärdering är viktiga delar i projekten som *ska* vara beskrivna i ansökan.

Effektmålet *ska* formuleras så att det beskriver vilken vinst/effekt/fördel i samhället som projektet *ska bidra till* att uppnå på lång sikt, ett framtida tillstånd cirka 5–10 år efter projektets slut.

Projektmålet visar vilket syfte eller vilken huvudinriktning projektet har. Projektmålet *ska* formuleras så att det beskriver vad projektet resulterar i och vad det levererar när det avslutas. Projektmålet ligger till grund för möjligheterna att nå effektmålet. Projektmålet *ska* kunna formuleras i en enda mening och det ska gå att mäta. För att veta om projektet uppfyller projektmålet *ska* nuläget beskrivas i ansökan.

Projektet kan också ha flera **delmål**, som alla ska vara mätbara. De aktiviteter ni genomför i projektet ska leda till att ni når era delmål, och i förlängningen projektmålen. Delmålen kan ha olika tidsperspektiv; något kanske ska nås efter bara några månader och några efter ett eller två år men senast vid projektslut.

- Ansökningarna *ska* vara genomarbetad och fullständig. I ansökan *ska* projektets totala kostnader och finansiering göras tydliga.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökan utifrån de krav på ansökan som nämns ovan samt följande bedömningsgrunder:

- Kapacitet att driva projektet – Vad organisationen har för förmåga att genomföra projektet. Beskriv er projektvana, vilka kompetenser som finns inom organisationen eller om ni tar hjälp av andra med den kompetens som behövs för att driva projektet.
- Projektägarens erfarenhet – Vi tittar på projektägarens tidigare erfarenheter och hur de kan komma till godo i det sökta projektet.
- Projektets kvalitet – Vi tittar på om effektmål, projektmål, aktiviteter, genomförande, uppföljning och budget hänger ihop på ett relevant och genomförbart sätt.
- Samverkan och samordning – Vi tittar på hur projektet är tänkt att genomföras i strategisk samverkan med andra regionala aktörer eller myndigheter samt projektets bidrag till samordning och synergier med andra offentliga insatser.

Så här ansöker du om medel

Ansökan ska skrivas enligt *vägledningen för nationellt projektkontor* och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen som finns under e-tjänster på Energimyndighetens [webbplats](#). Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Beslut hos Energimyndigheten

Beslutet om ekonomiskt stöd grundas på den inskickade ansökan, men Energimyndigheten kan komma att begära in kompletteringar.

Beslut meddelas skriftligen.

Återrapportering

Stödmottagare förväntas ha kontakt med en handläggare på Energimyndigheten som följer projektet.

Aktiviteter och upplägg stäms av flera gånger per år med Energimyndigheten och två lägesrapporter ska skickas in årligen. En skriftlig slutrapport av projektet ska lämnas in vid projektslut enligt de mallar som återfinns på Energimyndighetens webbplats samt sammanfattas med betoning på projektets resultat.

Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Energimyndigheten efter projektavslut.

Frågor

Linus Linde, handläggare

Telefon: 016-542 06 10

E-post: linus.linde@energimyndigheten.se