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UTLYSNINGSTEXT Spara och bevara etapp 3 utlysning 3

Utlysning: Energieffektivisering i kulturhistoriskt vardefulla
byggnader

Energimyndigheten utlyser 8,5 miljoner kronor inom programmet Spara och
Bevara, Energieffektivisering i Kulturhistoriskt virdefull bebyggelse.
Utmaningen ar att forverkliga den potential for energieffektivisering som
finns i kulturhistoriskt virdefulla byggnader, och att detta samtidigt kan ske
pa ett varsamt sitt sa att byggnadernas kulturhistoriska virden inte forstors
eller forvanskas och att inomhusklimatet bibehalls eller forbittras. Sista
ansokningsdag ar S5 december 2016, kl 13.00.

Utlysningens syfte ar att bidra till att forverkliga den potential for
energieffektivisering som finns i kulturhistoriskt viardefull bebyggelse och riktar
sig till hogskolor, foretag och organisationer som bedriver forskning och
utveckling inom omrédden med anknytning till programmet. Vi ser positivt pa att
forskningsprojekt har en nira koppling till avnhdmarna for att sdkerstélla relevans
samt underlitta spridning och vidareutveckling av projektresultat.

Spara och bevara ér ett tviarvetenskapligt, tillimpat forsknings- och
utvecklingsprogram, som ska bidra till utveckling av ny kunskap, metoder och
tekniklosningar for energieffektivisering i kulturhistoriskt vardefull bebyggelse
utan att dess kulturhistoriska vérden forstors eller forvanskas. Programmet ska
inom programomradet bidra till en 6kad nationell kompetens och en bestdende
tvarvetenskaplig och tillgdnglig kunskapsgrund samt ska skapa forutsittningar for
utveckling av en &ndamalsenlig och varsam forvaltning samt kommersiella
tjanster och produkter.

Denna utlysning fokuserar pé tvirvetenskapliga fragestéllningar for
energieffektivisering i de storre bestdnden av byggnader, savil bostdder som
lokaler, med betydande kulturvérden.

Vi betonar sérskilt vikten av att ansokan ér tydlig med vad som é&r det specifika
kunskapsbidraget frn projektet samt hur det forhaller sig till tidigare forskning pa
omrédet. Vi uppmuntrar samverkan som omfattar tvirvetenskapligt och
internationellt kunskapsutbyte, samt en inriktning mot avndmarnas behov av
kunskap, tjanster och produkter.

Projekt inom vissa omraden uppmuntras sirskilt

Energimyndigheten har tillsammans med programradet for Spara och Bevara
identifierat ett antal forsknings- och utvecklingsomraden dir man sérskilt gdrna
skulle vilja se utokad verksamhet. I denna utlysning vilkomnar vi sdrskilt projekt
inom foljande omriden:

Kategorisering av byggnadsbestindet. Omridet syftar till att stirka
helhetssynen, bygga upp och utveckla kunskapsbasen kring det nationella
bestandet av kulturhistoriskt vardefulla byggnader och kopplingen till



@Energimyndighefen 2015-09-16 29

energieffektivisering och koldioxidutslépp fran dessa byggnader ur ett
livscykelperspektiv.

Utnyttja gammal teknik i nya tillimpningar: Omradet syftar till att ta fram ny
kunskap och forena édldre och mer moderna tekniker och material i nya innovativa
tillampningar for energieffektivisering inom det bredare bestandet av
kulturhistoriskt vardefulla byggnader.

Incitament for energieffektivisering i kulturhistoriskt virdefull bebyggelse:
Omradet syftar till att ta fram ny kunskap som kombinerar samhélls-, privat- eller
foretagsekonomiska fragor med kulturvard och energieffektivisering.

Synteser: Vi efterfrigar dven synteser och kunskapssammanstillningar inom
programmets olika omrdden. Synteser kan omfatta hela eller delar av ett omrade.
Syftet med synteser dr att beskriva kunskapslidget, analysera och kombinera
resultat och dra egna slutsatser, identifiera kunskapsluckor samt hitta nya
samband frén tidigare forskning och utveckling.

Fran forskning till praktik: Dessutom vilkomnas projekt som hanterar fragor
om hur vi kan forflytta resultat fran forskning till praktik, om vanor, beteenden
och kunskapsspridning, samt hur enskilda intressenter nds av kommunikation om
ny kunskap och vad kunskapen kan leda till hos olika aktorer.

Projekt som beviljas stod kan tidigast starta 1 februari 2016 och som lédngst padga
till 31 december 2018.

Hur stor andel av projektets kostnader kan jag fa stod for?

Statligt stod far beviljas till foretag med olika stodnivaer beroende pé projektets
inriktning. For projekt som inbegriper experimentell utveckling far statligt stod
ges med hogst 25 %, for tillampad forskning hogst 50 % och for grundforskning
100 % (lank till Kommissionens foérordning (EU) nr 651/2014 + avsnitt). [ vissa
fall far Energimyndigheten bevilja en hogre andel statligt stod som t ex till sma (+
20 procentenheter) och medelstora (+ 10 procentenheter) foretag (Lénk till
Kommissionens forordning (EU) nr 651/2014 + avsnitt). Det innebér t ex att ett
projekt som utfors av ett litet foretag och inbegriper experimentell utveckling kan
fa hogst 45 % statligt stod (25+20). Till projekt som utfors av universitet och
hogskolor far Energimyndigheten bevilja statligt stod med upp till 100 % av
projektets kostnader. Energimyndigheten kan komma att stilla hogre krav pa
samfinansiering dn vad férordningen kréver om vi bedomer att det krévs for att
projektet ska kunna ges stod.

Samfinansieringen kan till exempel utgoras av arbetstid (14nk till hur den kan
rdknas ut), kontanta medel och experimentkostnader. Om det i medfinansieringen
ingar statliga pengar ska dessa inte raknas med i samfinansieringen. T ex om ett
institut erhaller 25 % av sina rammedel i form av statliga pengar kan endast 75 %
av deras projektkostnader riknas som medfinansiering.

Villkor for beviljade projekt

Energimyndighetens beslut om stdd baserar sig pd en verenskommen projekt-
och kostnadsplan. For att stod ska kunna betalas ut till beviljade projekt maste
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stodmottagaren bekréfta att hen har tagit del av Energimyndighetens beslut och att
hen accepterar villkoren for stodet. Utforligare beskrivning av villkoren finns i
bilagan nedan.

Sa ansoker du

I denna utlysning &r det obligatoriskt att till ansdkan bifoga en
projektbeskrivning pa engelska pa max 5 sidor inklusive figurer, tabeller och
referenser. Detta begédrs for att internationella experter ska ha mdjlighet att
granska projektet. Projektbeskrivningen ska innehalla en beskrivning av syftet
med projektet, state of the art, vilka resultat projektet forvantas uppna och hur det
ska genomforas.

Ansokan ska skrivas enligt Anvisningar for sokande och lamnas in via
Energimyndighetens elektroniska ansdkningsverktyg E-kanalen. Ténk pé att
skaffa anvindarbehorighet 1 E-kanalen i god tid eftersom det kan ta nagra dagar.

Ansokan ska vara skriven s att den som inte dr insatt 1 dmnet har mdjlighet att
forsta vad projektet handlar om. Ansokan ska beskriva projektets energirelevans
och innehélla tydliga del- och slutmél. Malen ska vara métbara och formulerade
pa sadant vis att de kan uppfyllas under projektets 16ptid. Projektbeskrivning ska
aven innehédlla bakgrund och analys av kind kunskap, metodbeskrivning,
kostnadsberdkning, ssmmanfattande budget och plan for resultatspridning.

Den fullstindiga ansokan ska vara inlimnad senast den kl 13.00 den 5
december 2016.
Bedomningskriterier

Programmet fordelar sina medel genom utlysningar 16pande under
programperioden.

Programradet bedomer ansokningarna och ldmnar rekommendation till
Energimyndigheten. Denna rekommendation ingar i beredningen av drendet
varefter Energimyndigheten bedomer ans6kningarna och fattar beslut.

Det viktigaste kriteriet vid beddmning av ett projekt dr dess Overensstimmelse
med programmets vision, syfte, mal och arbetssétt ssmmanvagt med:

1. Energirelevans
a) Utveckling av energisystemen i héllbar riktning

b) Effektivisering av energianvindningen och/eller energitillforseln, dven
ur ett livscykelperspektiv

¢) Infrastrukturer som underléttar genomforande eller implementering av
resultaten

2. Kunskap och kompetens
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a) Hog vetenskaplig kvalitet t.ex. inomvetenskaplig kvalitet,
internationellt konkurrenskraftig forskning och utveckling, starka
energiforskningsmiljoer och utvecklingsmiljoer, tvirvetenskaplig
styrka och goda nitverk, internationella samarbeten

b) Svenska aktorer som dr konkurrenskraftiga om internationell
samfinansiering och/eller

¢) Relevant kompetens hos berdrda foretag, institut och myndigheter
3. Kommersialisering och nyttiggdrande
a) Identifierade mottagare av kunskap och kompetens

b) Styrmedel verkar i en riktning som stdder nyttiggorande och
kommersialisering

c) Nationellt och internationellt tillvixtomrade
d) Insatserna genomf0rs i samverkan med avndmarna

e) Magjligheter till affarsutveckling for att skapa nya produkter och
tjénster

Samtliga punkter dr inte tillimpliga pd alla typer av projekt.

Beslut om stod

Energimyndigheten kan komma att begédra att du ldmnar in en komplettering av
ansokan om vi finner skil for det. Begéran kan gélla t.ex. dkat krav pé
samfinansiering, fordndringar i projektplanen eller utforligare beskrivning av
projektidén. Din ansdkan kommer att bedomas av programradet. Programradet
lamnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bor
beviljas stod. Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i [mé&nad och
ar]. Du kommer kort dérefter att i ett besked av oss om vilket beslut som fattats
och med vilka skél beslutet har fattats.

Bakgrund om programmet

Programmet behandlar energieffektivisering i1 kulturhistoriskt vérdefulla
byggnader. Tre fjardedelar av den uppvérmda arean 1 det svenska
byggnadsbestindet &r dldre dn 30 ar. En stor del av en- och tvabostadshusen dr
uppforda fore 1940 och nir det giller flerbostadshus 4r omkring 25 miljoner m?
byggda fore 1940, vilket dr ndgra fler an de som uppforts under 70-talet. Enligt
Energistatistiken har den &ldsta gruppen av en- och tvabostadshusen den sdmsta
energiprestandan. Sedan forbéttras energiprestandan kontinuerligt fram till 1980.
Utifran Energistatistiken kan den totala energianvdndningen for olika
aldersintervall berdknas. Byggnader uppforda fore 1941 star for en fjardedel av
den totala energianvandningen. En minskad energianvdndning i den éldsta
gruppen av byggnader forbattrar hela det nationella bestandets energiprestanda,
vilket ligger vél 1 linje med Sveriges nationella strategi for energieffektiviserande
renovering av byggnader.
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Forsknings- och utvecklingsprogrammet Spara och bevara omfattar
energianvindning i kulturhistoriskt virdefull bebyggelse dver hela dess livscykel.
Inom omradet efterfragas tvarvetenskaplig forskning med fokus pa
avnidmarrelevanta och problemorienterade fragestéllningar. Programmet tar
avstamp 1 fragor rorande energieffektivisering i det dldre byggnadsbestandet
kombinerat med aspekter som bland andra bevarande, brukarrelaterade aspekter,
tekniska aspekter, innemiljo, fastighetsekonomi och samhallsekonomi.

Programmet adresserar energieffektivisering kopplat till bevarandet av det
nationella kulturarvet av historiska byggnaders arkitektur och
konstruktionsldsningar. Det forskningssamarbete mellan bevarande- och
byggnadsexpertis som programmet frimjar dr unikt inte bara 1 Sverige utan till
stora delar d@ven internationellt. Programmet &r ett tvarvetenskapligt, tillimpat
forsknings- och utvecklingsprogram, déar hog vetenskaplig kvalitet forenas med
tillimpat utvecklingsarbete som é&r inriktat mot avndmarnas behov av kunskap,
tjénster och produkter.

En utvérdering av de tva tidigare etapperna av programmet bedomer att
satsningen &r nationellt angeldgen med internationell lyskraft samt att programmet
ar valskott och vil fungerande med engagerade deltagare. Utvérderingen
resulterade 1 en rekommendation om en ytterligare etapp av programmet.

Programmet Spara och bevara omfattar 40 miljoner kronor fordelat 6ver 4 ér.
Programmet startar i januari 2015 och avslutas i december 2018.
Kontakt

Marie Claesson, marie.claecsson@energimyndigheten.se, 016-544 23 30

Jorgen Sjodin, jorgen.sjodin@energimyndigheten.se, 016-544 21 38

Programrédet:

Thomas Korsfeldt, thomas.korsfeldt@telia.com

Vicki Wenander, vicki.wenander@wenanders.se

Annika Haugen, annika.haugen@niku.no

Ryding, Otto, otto.ryding@boverket.se

Camilla Altahr-Cederberg, camilla.altahr-cederberg@raa.se

Hansson Hans-Erik, Hans-Erik.Hansson@]lansstyrelsen.se

Ann-Cathrin Rothlind, Ann-Cathrin.Rothlind@]lsh.se

Sven-Erik Nylander, Sven-Erik.Nylander@svenskakyrkan.se

Sven Fristedt, sven.fristedt.ckeroe(@bredband.net

Mikael Zivkovic, mikael.zivkovic@ncc.se
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Bilaga

Villkor for beviljade projekt

De villkor som géller for beviljade projekt kommer att framga av
Energimyndighetens beslut om beviljat stod. Nedan ges en beskrivning av
villkoren.

Allmént

Energimyndighetens beslut om stéd baserar sig pa en 6verenskommen projekt-
och kostnadsplan. Den del av kostnaderna som inte ticks av stddet fran
Energimyndigheten ska bestridas med egna medel eller med medel frdn annan
finansidr. Stodmottagaren svarar for finansiering av kostnadsokningar som
uppstér under projekttiden. Energimyndighetens beslut om stdd, som inte avser
innevarande budgetérs stddmedel, giller endast under forutséttning att
Energimyndigheten far/disponerar erforderliga medel.

Forskjutningar av kostnader mellan kostnadsslagen accepteras upp till 10 procent
inom varje kostnadsslag, under forutsittning att totalramen inte foréndras. Storre
forandringar kriaver Energimyndighetens godkénnande.

§ 1 Utbetalning av stéd

Utbetalning av stod sker, om annat ej anges 1 beslutet, mitt i projektperioden for
respektive budgetér utan foregaende rekvisition. Stddet tacker mervirdesskatt
endast d4 denna uppkommer som nettokostnad hos Stodmottagaren (géller endast
universitet och hogskolor). Verifikationer for de redovisade kostnadsposterna ska
vid anfordran inséndas till Energimyndigheten. Medel som inte har forbrukats ska
aterbetalas. Forskott kan 1dmnas med hogst 30 procent av det totala stodbeloppet
(giller endast universitet och hogskolor). 15 procent, eller annan procentsats som
framgér av beslutet, av beviljade medel kan innehéllas tills slutrapportering enligt
§ 4 inkommit och godkénts av Energimyndigheten.

§ 2 Arbetsgivare férhéallande

Energimyndigheten dr inte arbetsgivare eller uppdragsgivare for stodmottagaren
eller annan som denne anlitar for projektet. Energimyndigheten gor saledes inte
avdrag for skatter, socialforsikringsavgifter etc.

§ 3 Underréttelse skyldighet angaende finansiering

Stodmottagaren ér skyldig att omgéende skriftligen underrétta Energimyndigheten
om medel for projektet i beslutet soks eller erhélls fran annan én
Energimyndigheten.

§ 4 Rapportskyldighet

Rapporter och enkéter enligt nedan ska inges enligt Energimyndighetens
anvisningar. Om sérskilda redovisningar krivs dérutdver anges det i beslutet.
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Arsrapport

Universitet och hogskolor ér skyldiga att for varje budgetar pa
Energimyndighetens begéran inlimna arsrapport, rorande institutionens och/eller
forskargruppens samlade verksamhet.

Lagesrapport

Lagesrapport rorande projektets verksamhet ska ldmnas pa Energimyndighetens
begiran. Den ska innehélla en beskrivning av projektets hittillsvarande
verksamhet och resultat samt en ekonomisk redovisning. Dessutom kan
Energimyndigheten begéra att rapporten ska innehalla en teknisk statusrapport.
Lagesrapporten ska ldmnas till Energimyndigheten senast det datum som anges 1
beslutet.

Ekonomisk Redovisning — giller endast foretag

Ekonomisk redovisning ska ldmnas en till tva ganger arligen pé en sérskild
blankett som tillhandahélls av Energimyndigheten eller himtas p4 myndighetens
webbplats (www.energimyndigheten.se). Redovisning ska ldmnas in senast vid i
beslutet angivet datum.

Slutrapport

Slutrapport ska redovisa projektresultaten samt innehdlla en beskrivning av
projektets genomforande och méluppfyllelse. Dessutom ska rapporten innehélla
en sammanfattning av projektresultaten pa engelska om hogst 200 ord. Rapporten
ska ldmnas till Energimyndigheten senast det datum som anges i beslutet.

En sérskild ekonomisk slutredovisning ska inges senast vid i1 beslutet angivet
datum och pa en sirskild blankett som tillhandahélls av Energimyndigheten eller
himtas pa myndighetens webbplats (www.energimyndigheten.se).

Enkat

I slutet av varje ar ska du som stodmottagare fylla i en enkét och ldmna till
Energimyndigheten. Vi samlar pé uppdrag av till regeringen in uppgifter fran
samtliga stodmottagare for att redovisa ett antal resultat i indikatorform i var
arsredovisning.

§ 5 Andringar

Visentliga dndringar inom den av Energimyndigheten godkénda projekt- och
kostnadsplanen ska i forvdg anmalas till Energimyndigheten for provning och
godkdnnande. Intraffar omstdndighet av visentlig betydelse, som far till foljd att
projektet avbryts, forsenas etc, ska stodmottagaren omgaende underritta
Energimyndigheten. Stodmottagaren dr skyldig att omgéende anméla namn- och
adressindring.

§ 6 Publicering

Projektresultaten ska publiceras. Publicering ska goras i enlighet med god
internationell sed for publicering av forskningsresultat.
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Stodmottagaren har rétt att skydda resultaten med patent eller annan immateriell
skyddsritt och dirvid avvakta med publicering intill dess eventuell ansékan om
sadan skyddsrétt inldmnats till berord patentmyndighet. Avser stodmottagare att
skydda resultaten ska detta meddelas Energimyndigheten. Ansdkan till
patentmyndighet ska inlimnas utan drdjsmal. Onskar stodmottagaren fordrdja
publicering av annat skél én ovan ndmnda eller avsta fran publicering av visst
resultat ska Energimyndighetens skriftliga medgivande ddrom inhdmtas fran fall
till fall.

Vid all presentation av projektet ska anges att arbetet utforts med stod fran
Energimyndigheten (namnet aterges pa engelska med Swedish Energy Agency).

§ 7 Ratt till resultat

Stodmottagaren eller resultatens réttsinnehavare innehar den kommersiella
nyttjanderdtten 6ver projektresultaten och har ritt att uppléta eller Gverléta
rittigheterna till annan.

Om rittighet till projektresultat Gverlats till ett foretag som bedriver ekonomisk
verksamhet ska kompensation som motsvarar marknadspriset for réttigheterna
lamnas (géller endast universitet och hogskolor).

§ 8 Granskningsrétt

Energimyndigheten eller person/er som Energimyndigheten utsett (t.ex.
auktoriserad revisor) dger rétt att f6lja arbetet och ta del av handlingar som kan
ldamna upplysning om den tekniska och ekonomiska utvecklingen av projektet. For
att mojliggora granskning har Energimyndigheten rétt att utfarda sirskilda
anvisningar for redovisning.

Energimyndigheten har dessutom ritt att f6lja upp avslutat projekt genom att
begira uppfoljningsrapport, som ska utformas och inges enligt
Energimyndighetens anvisningar. Sddan rapport kan begiras in vid tre tillfallen
inom en tioarsperiod riknat fran slutrapportdagen.

§ 9 Andring av beslut

Pé stodmottagarens begiran med motivering kan Energimyndigheten medge
vilmotiverade dndringar i projektet.

§ 10 Upphévande av beslut

Energimyndigheten kan besluta att outnyttjat stod ska innehéllas alternativt att
utbetalda medel, som dnnu ej upparbetats, ska dtertas om:

a) forutsittningarna for projektets finansiering forédndrats
b) projektet inte bedrivs enligt den 6verenskomna projektplanen

c) utsikter saknas for att inom rimlig tid na tillfredsstéllande resultat i projektet
(till exempel pa grund av vidsentligt &ndrade forutséttningar eller
konkurrensforhdllanden) eller om projektets planenliga fortsttning inte kan anses
sdkerstélld (till exempel pa grund av obestand om stddmottagaren ir ett foretag)
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d) stodmottagaren underlater att underteckna och atersénda ett exemplar av
villkorsbilagan till Energimyndigheten.

§ 11 Aterkrévande av utbetalt belopp

Utbetalt belopp jamte rinta 8 % (&tta procent) dver gillande referensrénta kan
aterkrdvas med omedelbar verkan om:

a) stodmottagaren inte ldmnar foreskrivna rapporter enligt § 4

b) stodmottagaren anvinder stodet till annat dndamal &n vad som anges i den
Overenskomna projektplanen

¢) projektet inte bedrivs enligt den dverenskomna projektplanen

d) stddmottagaren i1 6vrigt inte uppfyller skyldigheterna enligt villkorsbilagan eller
de sérskilda villkoren i beslutet.

§ 12 Innehéllande av stéd

Energimyndigheten ritt att stoppa vidare utbetalning av medel tills dess beslut har
fattas att vigra utbetalning eller att aterkrdva beviljade medel enligt paragraferna
10 och 11. Ett sddant stopp av vidare utbetalning av medel kan dven omfatta
utbetalningar till andra projekt som administreras av samma institution, foretag
eller motsvarande administrativ enhet, om Energimyndigheten s beslutar.

§ 13 EU:s statsstédregler

Som villkor for stod giller att stodatgarderna far upphévas eller dndras och stodet
aterkrdvas om Europeiska kommissionen genom beslut som vunnit laga kraft eller
Europeiska unionens domstol har funnit att stodet strider mot artikel 107 i
fordraget om den Europeiska unionens funktionssétt. Beslut om upphévande eller
andring av stodatgirderna fattas av regeringen. Dérvid faststélls 1 varje enskilt fall
villkoren for aterbetalning av stod.

Samtycke enligt personuppgiftslagen och medgivande till
tillgéngliggorande av information.

Energimyndigheten tillgédngliggdr information om projekt som finansieras av
myndigheten pd myndighetens webbplats www.energimyndigheten.se. Dér kan
allménheten soka efter information om pagéende och avslutade forskningsprojekt
utifran olika sokord, sdsom forskningsdmne, forskningsorganisation, projekttitel,
projektledare.

I och med att projektledaren och behorig firmatecknare undertecknar villkoren
samtycker projektledaren till att personuppgifter (namn och organisation) och den
behorige firmatecknaren till att icke sekretessbelagd information och rapporter
som forekommer 1 projektet fir goras tillgéngliga for allménheten pé
myndighetens webbplats. Stodmottagaren &r ansvarig for att innehavare av
upphovsritt har medgivit tillgdngliggorande och ska se till att
upphovsrittsinnehavaren har rétt att limna samtycke 1 varje enskilt fall.



